

**ZMLUVA O DIELO**  
uzatvorená podľa par. 536 / 91 a násl. Zák. 513 / 91 .

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :** Obec Vyšný Mirošov  
**Sídlo :** Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík  
**V zastúpení :** Michal Petraník  
**IČO:** 00331244  
**DIČ:** 2020784942  
**IČ DPH :** Obec nie je platca DPH  
(ďalej len **objednávateľ**)  
**Bankové spojenia:** VÚB SVIDNÍK č. ú.: SK45 0200 0000 0009 2272 8612

**Dodávateľ :** BOMBASTAV, s.r.o.  
**Sídlo :** Vyšný Mirošov 100, 090 11  
**Bankové spojenia :** SISP SVIDNÍK , č. ú. IBAN: SK10 0900 0000 0050 6894 6962  
(ďalej len **zhotoviteľ**)

**II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

- 2.1 Miesto vykonávania prác : dom smútku obce Vyšný Mirošov
- 2.2 Termíny realizácie prác : Zahájenie - 28. 07. 2018  
Ukončenie - 31. 08. 2018
- 2.3 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola cenová ponuka zhotoviteľa
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať zmenu termínu ukončenia prác spôsobeného nepriaznivými poveternostnými podmienkami, a z toho titulu nezaťažovať dodávateľa poplatkom z omeškania odovzdania diela.

**III. PREDMET PLNENIA**

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, v zmysle platných legislatívnych predpisov, čo do označenia a rozsahu uvedeného v ods. 3.2 tohto článku, podľa výkaz - výmer, akosti a iných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
  
- 3.2 Predmetom tejto zmluvy je :

**Oprava fasády a strechy budovy domu smútku**

## IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou – dodatkami k tejto zmluve.
- 9.3 Táto zmluva je spracovaná v 2 vyhotoveniach, pričom 1 vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

**Prílohy: č. 1 – Cenová ponuka – výkaz výmer**

Vo Vyšnom Mirošove dňa : 28. 07. 2018

.....  
**Za objednávateľa:**  
**Michal Petraník**  
**starosta obce Vyšný Mirošov**

.....  
**Za zhotoviteľa:**  
**Michal Miko**  
**konateľ**

Príloha č. 1 - Oprava fasády a strechy budovy domu smútku

Druh	Počet jednotiek	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena celkom
Zateplenie + nová fasáda	200	m <sup>2</sup>			6900
Sokel	100	m <sup>2</sup>			2800
Náter a oprava strechy	470	m <sup>2</sup>			2700
Plastové okno, pevné, hnedé, 134 x 195 cm	4	ks			1250
Plastové okno pevné, hnedé, 195 x 195 cm	1	ks			300
Plastové okno pevné, hnedé, 70 x 84 cm	2	ks			100
Plastové okno výklopné, hnedé, 134 x 195 cm	1	ks			280
Plastové okno pevné, hnedé, 40 x 134 cm	1	ks			75
Plastové okno pevné, hnedé, 174 x 40 cm	1	ks			75
Plastové okno pevné, hnedé, 144 x 41 cm	1	ks			75
Plastové okno pevné, hnedé, 70 x 234 cm	1	ks			90
Plastové dvere dvojkrídlové, hnedé 173 x 247 cm	1	ks			1800

SPOLU:

x

x

x

x

16445

**BOMBASTAV s.r.o.**

Vyšný Mirošov 100, Vyšný Mirošov 090 11

IČO: 47537660, DIČ: 2023958684

CZ683678126

Sro, 30843/P, Okresný Súd Prešov

Registrace ÚP Praha 8, J.424789/15/2001 - 40513 - 109864

konateľ